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Magistrat mésta Pardubic
(Odbor rozvoje a strategie, Oddéleni implementace Strategie ITI)
jako nositel integrované strategie (Strategie integrované uzemni
investice Hradecko-pardubické aglomerace)

vyhlasuje
87. vyzvu k predkladani projektovych zaméra

---NEMOTOROVA DOPRAVA — CYKLODOPRAVA VIII---

VAZBA NA 50. vyzvu RO IROP
UDRZITELNA DOPRAVA — INTEGROVANE PROJEKTY ITI

Identifikace vyzvy

Operacni program Integrovany regionalni operaéni program
Specificky cil IROP SC 1.2: ZvySeni podilu udrZitelnych forem dopravy
Cislo vyzvy RO IROP 50.
Cislo vyzvy nositele ITI 87.
Opatreni integrované strategie 1.1.4 Nemotorova doprava
Podopzftrem Integrovane 1.1.4.A Nemotorova doprava
strategie
Druh vyzvy Kolova
Nazev pracovni skupiny Ridiciho - . w oy
; zev p vni skupiny Ridict PS 1: Atraktivni a environmentdlné pfizniva doprava
vyboru ITI
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Terminy

Datum a cas vyhlaseni vyzvy
nositele ITI

18.1. 2021, 10:00

Datum a cas zahdjeni pfijmu
projektovych zamérl do pracovni
skupiny

18. 1. 2021, 10:00

Datum a cas ukonceni pfFijmu
projektovych zamérl do pracovni
skupiny

9.2.2021, 10:00

Datum a cas jedndani pracovni
skupiny Ridiciho vyboru ITI

17. 2. 2021, 9:00

V pfipadé nemoznosti uskutecnéni prezencéniho jednani dojde
ve dnech 15.-17. 2. 2021 ke korespondencénimu hlasovani.
Pozvdnka na jednani bude zasldna elektronicky nejpozdéji
7 pracovnich dnl pred samotnym jednanim pracovni skupiny.

Datem zahajeni realizace projektu se rozumi datum prvniho
pravniho ukonu tykajiciho se aktivit projektu, na které jsou
vynaloZeny zpUlsobilé vydaje.

Datum zahajeni realizace

projektu Datum zahdjeni realizace projektu muzZe byt stanoveno
nejdfive na 1. 1. 2014, a to i v pfipadé, Ze prvni pravni ukon byl
ucinén pred timto datem.

_ . Do 30.6.2023

Datum ukonceni realizace . ) o . . o )

projektu Realizace projektu nesmi byt ukoncena pred podanim zadosti
o podporu v MS2014+.

Podpora

Celkova Castka dotace

z Evropského fondu pro | Evropsky fond pro regiondlni rozvoj — 13 156 041,45 K¢

regionalni rozvoj a statniho | stitni rozpocet — maximalné 773 884,79 K¢

rozpoctu pro vyzvu

Mira podpory z Evropského fondu
pro regiondlni rozvoj a statniho
rozpoctu

Kraje, obce, dobrovolné svazky obci, organizace zfizované
kraji, organizace zfizované obcemi, organizace zfizované
dobrovolnymi svazky obci

e EFRR85%

e statnirozpocet 5 %
Organizace zakladané kraji, organizace zakladané obcemi,
organizace zakladané dobrovolnymi svazky obci

e EFRR85%

e statnirozpocet 0 %
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Minimalni a maximalni vyse
celkovych zpusobilych vydaijt
projektu

Minimalni ani maximalni vySe celkovych zpUsobilych vydaj
neni stanovena.

Podminky verejné podpory

Nezaklada vefejnou podporu ve smyslu ¢lanku 107 odst. 1
Smlouvy o fungovdni Evropské unie.

Zacileni podpory

Typy podporovanych projektt

Rekonstrukce, modernizace a vystavba komunikaci pro cyklisty
a liniovych opatfeni pro cyklisty v hlavnim dopravnim prostoru
pozemnich komunikaci.

Uzemi realizace

Uzemi vymezené ve Strategii integrované Gzemni investice
Hradecko-pardubické aglomerace (kapitola 5.3, resp. kapitola
5.5), pficemzZ rozhodujici neni sidlo Zadatele, ale misto
realizace projektu.

(Strategie Hradecko-pardubické aglomerace je umisténa na
webovych strankach Hradecko-pardubické aglomerace -
http://iti.hradec.pardubice.eu).

V odlvodnénych ptipadech je mozny presah realizace projektu
za hranice aglomerace vymezené ve strategii ITl, napf.
pokracovani vystavby, rekonstrukce ¢i modernizace Useku
komunikace pro cyklisty za hranici aglomerace. Vydaje spojené
s realizaci projektu za hranici aglomerace jsou vidy
nezpUlsobilé.

Opravnéni zadatelé

Kraje, obce, dobrovolné svazky obci, organizace zfizované
nebo zakladané kraji, organizace zfizované nebo zakladané
obcemi, organizace zfizované nebo zakladané dobrovolnymi
svazky obci

Cilova skupina

Obyvatelé, navstévnici, dojizdéjici za praci a sluzbami,

uZivatelé verejné dopravy



http://iti.hradec.pardubice.eu/
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Vécné zaméreni

Podporované aktivity

Rekonstrukce, modernizace a vystavba samostatnych
stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se
spolecnym nebo oddélenym provozem s dopravnim
znacenim C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, slouzicich k dopravé
do zaméstnani, Skol a za sluzbami

Rekonstrukce, modernizace a vystavba jizdnich pruh( pro
cyklisty nebo spolecnych past pro cyklisty a chodce v
pfidruzeném prostoru silnic a mistnich komunikaci s
dopravnim znacenim C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, slouzicich
k dopravé do zaméstnani, Skol a za sluzbami

Uprava a realizace liniovych opatfeni pro cyklisty v hlavnim
dopravnim prostoru silnic a mistnich komunikaci v podobé
vyhrazenych jizdnich pruhl pro cyklisty, piktogramovych
koridorll pro cyklisty nebo vyhrazenych jizdnich pruhl pro
autobusy a jizdni kola, slouzicich k dopravé do zaméstnani,
Skol a za sluzbami

Indikatory

7 61 00 — Délka nové vybudovanych cyklostezek a cyklotras

7 62 00 — Délka rekonstruovanych cyklostezek a cyklotras

7 64 01 — Pocet parkovacich mist pro jizdni kola

7 50 01 — Pocet realizaci vedoucich ke zvyseni bezpecnosti v

dopravé

NaleZitosti projektového zaméru

Struktura projektového zaméru

NouhswnNe

9.

10.
11.
12.
13.

nazev projektu;

Cislo vyzvy nositele;

zafazeni do strategie aZ do Urovné podopatieni;

popis projektu v souladu s vécnym zamérenim vyzvy;

popis pozitivniho dopadu na vymezené Uzemi;
pfedpokladany finanéni plan v jednotlivych letech;
predpokladané celkové vydaje, celkové zpUsobilé vydaje a
vySe dotace z EU;

predpokladané datum zahdjeni a ukonceni realizace
projektu;

identifikace zadatele;

role zapojenych subjekt(;

indikatory;

informace o zplisobu zajisténi udrzitelnosti projektu;
datum a podpis statutarniho zastupce predkladatele.
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Povinné prilohy projektového

zZaméru

1. Projektovd dokumentace ve stupni pro vyddani stavebniho
povoleni, pfipadné ohlaseni.

2. Stavebni povoleni s nabytim prdvni moci nebo souhlas
s provedenim ohlaseného stavebniho zdméru nebo ucinna
verejnopravni smlouva nahrazujici stavebni povoleni
(prosta kopie). Pokud se v projektu nepocita s takovymi
stavebnimi  dpravami, které podléhaji povinnosti
stavebniho povoleni/ohlaseni, je tato pfiloha nerelevantni.

V pripadé, Ze tato ptiloha neni relevantni, dolozi predkladatel
statutarnim zastupcem podepsané cestné prohlaseni, ze
aktivity realizované v ramci projektu nepodléhaji povinnosti
stavebniho povoleni/ohlaseni.

Forma a zplsob
projektového zaméru

podani

Formuldf  projektového zaméru vypIni predkladatel
elektronicky v ,Monitorovacim systému ITI Hradecko-
pardubické aglomerace”, ktery je pfistupny na webovych
strankach ITl Hradecko-pardubické aglomerace
(http://iti.hradec.pardubice.eu/).

V pfipadé nefunkénosti ,Monitorovaciho systému ITI
Hradecko-pardubické aglomerace” je formuldf projektového
zaméru k dispozici na webovych strankach ITI Hradecko-
pardubické aglomerace (http://iti.hradec.pardubice.eu/).

Projektovy zamér podepsany statutdrnim zastupcem
predkladatele musi byt nositeli ITI doruc¢en nejpozdéji do data
stanoveného vyzvou, a to:

a) fyzicky na podatelné Magistratu mésta Pardubic nebo;

b) prostfednictvim poskytovatele postovnich sluzeb nebo;

c) prostfednictvim datové schranky, véetné elektronického
podpisu statutarniho zastupce predkladatele.

Nositel poZaduje odevzdani projektového zaméru jednim
zvySe uvedenych zplsob( a soucasné vyplnéni v
,Monitorovacim systému ITI Hradecko-pardubické
aglomerace”.

V pripadé nedostatkd nebo neodevzdani projektového zaméru
elektronicky v ,Monitorovacim systému ITI Hradecko-
pardubické aglomerace” nedojde kvyrazeni projektového
zameéru z procesu hodnoceni, Zadatel bude vyzvan k napravé.

Adresa nositele:

Magistrat mésta Pardubic

Odbor rozvoje a strategie

Oddéleni implementace Strategie ITI
Pernstynské nam. 1

530 21 Pardubice

ID datové schranky: ukzbx4z



http://iti.hradec.pardubice.eu/
http://iti.hradec.pardubice.eu/
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(dokument sméfujte na Oddéleni implementace Strategie ITI)

Zpusobilé vydaje

Vécna zpusobilost

Zadatel se Fidi do vydani pravniho aktu Obecnymi a
Specifickymi pravidly pro Zadatele a prijemce integrovanych
projektl pro vyzvu €. 50 IROP ve znéni platném ke dni vyhlaseni
vyzvy, tj. Obecnymi pravidly (verze 1.13, platnost od 15. 10.
2019), Specifickymi pravidly (verze 1.6, platnost od 1. 10.
2020). V dobé realizace, tj. od data vydani pravniho aktu, se
prijemce Fidi vzdy aktualni verzi vySe uvedenych Pravidel.

Casova zpUsobilost

1.1.2014 - 30. 6. 2023

Dalsi detaily vyzvy

Provadéni zmén vyzvy

V kolovych vyzvach nemUze nositel provadét zmény uvedené
v kapitole 2.2 Obecnych pravidel (verze 1.13, platnost
od 15. 10. 2019), pokud to neni vynuceno pravnimi predpisy
nebo zménou metodického prostredi.

(https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-50-
Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty). Zmény ve vyzvé se
nevztahuji na projektové zaméry, které jiz zadatelé podali.

O zméné pravidel vyzvy informuje nositel prostfednictvim
webovych stranek ITI Hradecko-pardubické aglomerace
(http://iti.hradec.pardubice.eu/), prostrednictvim webu IROP
(www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/) a na Gfedni desce Magistratu
mésta Pardubic.

Prijmy projektu

Projekty nemohou vytvaret pfijmy podle ¢l. 61 Obecného
nafizeni. Projekty mohou vytvaret prijmy podle ¢l. 65 odst. 8
Obecného nafizeni — jiné penéini prijmy.

Zpusob hodnoceni

Hodnoceni projektovych zamérd bude probihat po ukonceni
této vyzvy nositele integrované strategie, tj. spole¢né pro
vsechny predlozené projektové zameéry.

Postup hodnoceni:

1. Projednani projektového zaméru na pracovni skupiné



https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
http://iti.hradec.pardubice.eu/
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/
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2. Projednani projektového zaméru na RV ITI

Manazer ITl, na zakladé vyhodnoceni relevance projektového
zaméru pro danou vyzvu, zasle emailem na kontaktni Gdaje
uvedené v projektovém zaméru pozvanku na jednani PS
nejpozdéji 3 dny pred jejim konanim. Pokud manazZer ITI
vyhodnoti, Ze projektovy zamér neni pro danou vyzvu
relevantni (napf. do vyzvy na obnovu pamatek je predlozen
termindl), zasle do 3 dn0 pred konanim PS e-mailem na
kontaktni Udaje uvedené v projektovém zaméru zdlvodnéni,
pro¢ nebude predkladatel pozvan na jednani PS. Manazer ITI
vyhodnoceni relevance jednotlivych projektovych zameér(
predklddd také na jednani PS a RV ITI. | pFes negativni
stanovisko manazera ITl se Zadatel mUzZe jednani pracovni
skupiny ucastnit a prezentovat svij projektovy zamér.
Predkladatelé projektovych zamérl na jednani PS predstavi
své projektové zaméry pfihlasené do vyzvy a ¢lenové PS pak
spole¢né usiluji o nalezeni takového komplexniho feseni,
které odpovida vécnému zaméreni prislusné ¢asti Strategie
ITI, alokaci a indikdtorim vymezenym ve vyzvé nositele ITI.
Optimalnim feSenim je vytvofeni takového souboru
projektovych zaméru, ktery zcela napini parametry vyzvy. V
opacném pripadé je nutné, aby souhrnné finanéni pozadavky
odpovidaly vysi plnéni indikator( tak, aby bylo moiné v
budoucnu vyhlasit nasledujici vyzvu, prostfednictvim niz
budou doplnény zbyvajici hodnoty indikatoru.

Jednani PS se muze konat opakované, dokud nebude
nalezeno optimalni feseni a definovan soubor projektovych
zamérd. Poté, co PS dojde k souhrnnému teSeni
odpovidajicimu  parametrim vyzvy, predd tematicky
koordinator soubor projektovych zamérl manazerovi ITI,
ktery zajisti jeho predlozeni na nejbliz$i zaseddni RV ITI k
posouzeni.

Z jednani PS se pofizuje zapis, v némZ je vidy obsazeno datum
jedndni, prezencni listina a pfijata rozhodnuti. Pfilohou zapisu
je navrh kontrolniho listu RV ITI ke kazdému projektovému
zaméru, ktery byl v ramci dané vyzvy nositele pfedloZzen do
PS. Zapis z PS, v¢etné ndvrhu kontrolniho listu RV ITI, jsou
podkladem pro jednani RV ITI.

Role RV ITI v procesu schvalovani integrovanych projekt( je
zejména v posouzeni souladu/nesouladu projektového
zaméru se Strategii ITI a nasledné vydani Vyjadreni
o souladu/nesouladu projektového zaméru se Strategii ITI.
Vyjadieni o souladu projektového zaméru se Strategii ITI je
jednou z povinnych pfiloh pro predloZeni projektové Zadosti
na RO.
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Jako podklad pro posouzeni projektového zaméru/souboru
projektovych zamér( s integrovanou strategii slouzi RV ITI
nasledujici dokumenty:

- projektovy zamér;

- zapis z jednani PS;

- kritéria pro posouzeni souladu RV IT;

- text Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Poté, co se ¢lenové RV ITI dlikladné sezndmi se zapisem z PS a
samotnym projektovym zdmérem, zaznamenaji v kontrolnim
listu soulad informaci uvedenych v projektovém zameéru (dale
jen ,,PZ“) se Strategii ITI.

Kontrolni list umoZniuje ke kazdému kritériu uvést pouze
jednu ze ¢tyr odpovédi: 1) Ano; 2) Ne; 3) Nerelevantni (NR); 4)
Dopracovani.

Vysvétleni odpovédi v kontrolnim listu:

1) Ano — PZ vdaném bodé je vsouladu se Strategii ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

2) Ne — PZ vdaném bodé neni vsouladu se Strategii ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

3) Nerelevantni — PZ dle svého charakteru nevyZaduje
vyplnéni daného bodu kontrolniho listu.

4) Dopracovani — PZ v daném bodé neobsahuje zadné nebo
dostatecné informace k posouzeni souladu se Strategii ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

V piipadé, Ze jsou odpovédi RV ITI ve viech Fadcich pozitivni
¢i nerelevantni, tj. ,Ano“ nebo , Nerelevantni“, je projektovy
zdmér v souladu se Strategii ITl a RV ITI vydd predkladateli ve
lhGté 7 dn@ od jednani tzv. Vyjadieni RV ITI o souladu
projektového zdméru s integrovanou strategii, a to:

a) doporucené prostrednictvim poskytovatele postovnich
sluZzeb nebo
b) prostfednictvim datové schranky.

v

Pokud je jedna ¢&i vice zodpovédi RV ITI ,Ne“ ¢i
,Dopracovani, je RV ITl opravnén:

a) vrétit projektovy zamér predkladateli k dopracovani a
znovupredloZeni do PS;

b) kuvedenému projektovému zdméru vydat negativni
stanovisko.

O vraceni projektového zaméru k dopracovani je predkladatel
informovén Vyzvou RV IT, kterd je odesldna:

a) doporucené prostirednictvim poskytovatele postovnich
sluZzeb nebo
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b) prostfednictvim datové schranky nejpozdéji ve Ihité do 7
dn@ od jednéni RV ITI, na kterém bylo o vraceni projektového
zaméru k dopracovani rozhodnuto.

Ve Vyzvé RV ITI je uveden zévazny termin, do kterého musi
predkladatel dopracovany projektovy zamér vcetné vsech
Vyzvou RV ITI poZadovanych ptiloh jednim ze stanovenych
zpUsobll predlozit. LhGta pro doloZeni dopracovaného
projektového zaméru nesmi byt kratsi nez 10 pracovnich dn(
od odeslani Vyzvy RV ITI.

V pfipadé vraceni projektového zameéru predkladateli k
dopracovani, bude upraveny projektovy zamér projednan na
dal3im jednani PS, které bude uskutec¢néno nejpozdéji 90 dnl
od rozhodnuti RV ITI. O terminu jednani PS je predkladatel
informovdn emailem manazerem ITI nejpozdéji 3 dny pred
konanim PS, predkladatel se mlzZe jednani PS zucastnit.
Nasledné je projektovy zamér znovu predloZzen na nejblizsi
jednani RV ITl. RV ITI dopracovany projektovy zamér jiz
nemuze vratit k dalSimu dopracovani a musi ve Ih(té 7 dnd od
jednani RV ITI vydat Vyjadfeni RV ITI o souladu/nesouladu
projektového zaméru se Strategii ITI.

Pokud predkladatel nepredloZzi ve stanovené I|haté
dopracovany projektovy zdmér jednim ze stanovenych
zpUsob, projektovy zamér neni znovu projednavan na PS. V
takovém pfipadé RV Tl vydd wvyjadieni k plvodné
predloZzenému projektovému zameéru.

Projektovy zamér piedloZeny na zakladé Vyzvy RV ITI neni
mozné po datu stanoveném ve Vyzvé RV ITI dale doplfiovat i
jakkoli upravovat.

VyjadFeni RV ITI o souladu projektového zaméru se Strategii
ITI bude platné do ukonceni pfijmu Zadosti o podporu
souvisejici vyzvy ZS ITI.

Statuty a jednaci Fady pracovnich skupin a Ridiciho vyboru IT
jsou soucasti Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
kterd je k dispozici na  webovych strankdach:
http://iti.hradec.pardubice.eu/.

Kritéria pro posouzeni
projektového zaméru na RV ITI

1. Projekt je vsouladu stematickym zamérenim ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, strategickym cilem a
nékterym z jeho specifickych cil( a je zarfazen do jednoho
opatieni (podopatieni).

2. Potfebnost realizace je odlvodnéna.

3. Projekt popisuje pozitivni dopad projektu na vymezené
uzemi.

4. Projekt je vsouladu s harmonogramem uvedenym ve
vyzve.



http://iti.hradec.pardubice.eu/
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5. Projekt ma jednoznacné popsané financovani v souladu
S vyzvou.

6. Projekt ma jednoznacné urcené Zadatele vsouladu s
vyzvou a v pripadé dalsich zapojenych subjektd je
jednoznacéné popsana jejich role v projektu.

7. Projekt pfispiva k naplnéniindikatorl prislusného opatteni
ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

8. Projekt neprevysuje vysi volné financni alokace na dané
opatreni ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

9. Predkladatelé prokazatelné ptipravovali projektovy zamér
v koordinaci s nositelem ITI  Hradecko-pardubické
aglomerace a ostatnimi partnery v uzemi (predkladatel
predstavil sv(j projektovy zamér na nékterém z
predchazejicich jednani dané PS).

10.Vysledky projektu jsou udrzitelné.

11.Stavebni povoleni s nabytim pravni moci nebo souhlas s
provedenim ohldseného stavebniho zaméru nebo Gc¢innd
verejnopravni smlouva nahrazujici stavebni povoleni,
pokud se v projektu nepocita s takovymi stavebnimi
Upravami, které podléhaji povinnosti stavebniho
povoleni/ohldseni, je tato pfiloha nerelevantni.

V pfipadé, zZe tato pfriloha neni relevantni, dolozi
predkladatel statutdrnim zdstupcem podepsané cestné
prohldseni, Ze aktivity realizované v ramci projektu
nepodléhaji povinnosti stavebniho povoleni/ohlaseni.
12.Projekt je v souladu s minimalni a maximalni vysi celkovych
vydaju/celkovych zplsobilych vydajd, pokud byly limity
uvedeny ve vyzvé nositele integrované strategie.
13.Projektovy zamér je v souladu s podminkami vyzvy.
14.Projektovy zdmér spliuje formalni nalezitosti (napf.
podepsano statutarnim zastupcem predkladatele, datum
podpisu, vyplnény vSechny nalezitosti PZ dle osnovy).

Datum a cas vyhldseni vyzvy ZS ITI: 18. 1. 2021, 14:00.

Vyzva zvefejnéna na webovych strankach
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy,
http://iti.hradec.pardubice.eu/ a na Gfedni desce Magistratu
Odkaz na vyzvu ZS ITI mésta Pardubic.

Kritéria pro hodnoceni Zadosti o podporu ZS ITI:

https://irop.mmr.cz/getmedia/d99506e0-6833-4161-9c80-
8b7d8e6a5e38/Kriteria-ZS-ITI-Hradubice-3-6-
2020 cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

Dalsi specifika vyzvy Nejsou stanovena
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EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A,—." PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operaéni program — ROZVO)J CR

Odkaz na Obecna a Specificka
pravidla vyzvy Ridiciho organu
IROP

Obecnd pravidla (verze 1.13, platnost od 15. 10. 2019),
Specificka pravidla (verze 1.6, platnost od 1. 10. 2020).
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-50-udrzitelna-
doprava-integrovane-projekty

Kontakty pro poskytovani
informaci

Rizeni Strategie ITI

Kontaktni osoby poskytuji informace ke zpracovani
projektového zaméru a jeho souladu s vyzvou nositele ITI.

Ing. Filip Hoffman, manazer ITI, tel.: 466 859 551,
Filip.Hoffman@mmp.cz

Mgr. et Mgr. Michaela Kudynovda, uzemni koordinator ITI
(pardubickd cast aglomerace), tel.. 466 859 556,
Michaela.Kudynova@mmp.cz

Ing. Tomas Kofinek, uzemni koordinator ITl
(hradecka ¢ast aglomerace), tel.. 495 707 588,
Tomas.Korinek@mmp.cz

Ing. Marie Nevrklova, koordinator ITI, tel.: 466 859 837,
Marie.Nevrklova@mmp.cz

Centrum pro regionalni rozvoj Ceské republiky

Krajska oddéleni Centra pro regionalni rozvoj Ceské republiky
(kontakty vyuZitelné do podani Zadosti o podporu v MS2014+)
poskytuji informace ke zpracovani zadosti o podporu a jejimu
souladu s vyzvou RO IROP.

Aktualni kontakty jsou k dispozici na webovych strankach
https://www.crr.cz/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/.

Po predloZeni Zadosti o podporu budou Zadateli sdélena
formou depese v MS2014+ jména administratori projektu
pro dalsi komunikaci v ramci administrace projektu.

Seznam priloh vyzvy

Pfilohy nejsou stanoveny
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