EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A,-." PRO M iSTN i
Integrovany regionalni operaéni program — ROZVO)J CR

Magistrat mésta Pardubic
(Odbor rozvoje a strategie, Oddéleni implementace Strategie ITI)
jako nositel integrované strategie (Strategie integrované uzemni
investice Hradecko-pardubické aglomerace)

vyhlasuje
88. vyzvu k predkladani projektovych zaméra

---NEMOTOROVA DOPRAVA — BEZPECNOST DOPRAVY IlI---

VAZBA NA 50. vyzvu RO IROP
UDRZITELNA DOPRAVA — INTEGROVANE PROJEKTY ITI

Identifikace vyzvy

Operacni program Integrovany regionalni operaéni program
Specificky cil IROP SC 1.2: ZvySeni podilu udrZitelnych forem dopravy
Cislo vyzvy RO IROP 50.
Cislo vyzvy nositele ITI 88.
Opatreni integrované strategie 1.1.4 Nemotorova doprava
Podopzftrem Integrovane 1.1.4.A Nemotorova doprava
strategie
Druh vyzvy Kolova
Nazev pracovni skupiny Ridiciho - . w oy
; zev p vni skupiny Ridict PS 1: Atraktivni a environmentdlné pfizniva doprava
vyboru ITI
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Terminy

Datum a cas vyhlaseni vyzvy
nositele ITI

18.1. 2021, 10:00

Datum a cas zahdjeni pfijmu
projektovych zamérl do pracovni
skupiny

18. 1. 2021, 10:00

Datum a cas ukonceni pfFijmu
projektovych zamérl do pracovni
skupiny

9.2.2021, 10:00

Datum a cas jedndani pracovni
skupiny Ridiciho vyboru ITI

17. 2. 2021, 9:00

V pfipadé nemoznosti uskutecnéni prezencéniho jednani dojde
ve dnech 15.-17. 2. 2021 ke korespondencénimu hlasovani.
Pozvdnka na jednani bude zasldna elektronicky nejpozdéji
7 pracovnich dnl pred samotnym jednanim pracovni skupiny.

Datem zahajeni realizace projektu se rozumi datum prvniho
pravniho ukonu tykajiciho se aktivit projektu, na které jsou
vynaloZeny zpUlsobilé vydaje.

Datum zahajeni realizace

projektu Datum zahdjeni realizace projektu muzZe byt stanoveno
nejdfive na 1. 1. 2014, a to i v pfipadé, Ze prvni pravni ukon byl
ucinén pred timto datem.

_ . Do 30.6.2023

Datum ukonceni realizace . ) o . . o )

projektu Realizace projektu nesmi byt ukoncena pred podanim zadosti
o podporu v MS2014+.

Podpora

Celkova Castka dotace

z Evropského fondu pro | Evropsky fond pro regionalni rozvoj — 18 700 000,00 K¢

regionalni rozvoj a statniho | statni rozpocet — maximalné 3 300 000,00 K¢

rozpoctu pro vyzvu

Mira podpory z Evropského fondu
pro regiondlni rozvoj a statniho
rozpoctu

Provozovatel drahy Sprava Zeleznic, s. o.
- EFRR85%
- statnirozpocet 15 %

Kraje, obce, dobrovolné svazky obci, organizace zfizované
kraji, organizace zfizované obcemi, organizace zfizované
dobrovolnymi svazky obci

- EFRR85%

- statnirozpocet 5 %
Organizace zaklddané kraji, organizace zaklddané obcemi,
organizace  zaklddané  dobrovolnymi  svazky  obci,
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provozovatelé drahy nebo draini dopravy podle zakona
¢. 266/1994 Sb., jedna-li se o obchodni spoleénosti

- EFRR85%
- statni rozpocet 0 %

Minimalni a maximalni vysSe
celkovych zpusobilych vydaji
projektu

Minimalni a maximalni vyse celkovych zpUsobilych vydajd neni
stanovena.

Podminky verejné podpory

Nezakldda verejnou podporu ve smyslu ¢lanku 107 odst. 1
Smlouvy o fungovani Evropské unie.

Zacileni podpory

Typy podporovanych projektt

- Rekonstrukce, modernizace a vystavba komunikaci pro pési

Uzemi realizace

Uzemi vymezené ve Strategii integrované Uzemni investice
Hradecko-pardubické aglomerace (kapitola 5.3, resp. kapitola
5.5), pficemZ rozhodujici neni sidlo Zadatele, ale misto
realizace projektu.

(Strategie Hradecko-pardubické aglomerace je umisténa
na webovych strankach Hradecko-pardubické aglomerace -
http://iti.hradec.pardubice.eu).

V odlvodnénych pripadech je mozny presah realizace projektu
za hranice aglomerace vymezené ve strategii ITI,
napf. pokrac¢ovani vystavby, rekonstrukce ¢&i modernizace
useku komunikace pro péSi za hranici aglomerace. Vydaje
spojené s realizaci projektu za hranici aglomerace jsou vidy
nezpUsobilé.

Opravnéni Zzadatelé

Kraje, obce, dobrovolné svazky obci, organizace zfizované
nebo zaklddané kraji, organizace zfizované nebo zakladané
obcemi, organizace zfizované nebo zakladané dobrovolnymi
svazky obci, provozovatelé drahy nebo draini dopravy podle

zakona ¢&. 266/1994 Sb. (Sprava zeleznic, s. 0. a obchodni
spoleénosti)

Cilova skupina

Obyvatelé, navstévnici, dojizdéjici za praci a sluzbami,

uZivatelé verejné dopravy



http://iti.hradec.pardubice.eu/
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Vécné zaméreni

- Rekonstrukce, modernizace a vystavba chodnikl podél
silnic I, Il. a lll. tfidy a mistnich komunikaci nebo chodniki
a stezek odklanéjicich pési dopravu od silnic 1., Il. a lll. tfidy
a mistnich komunikaci, pfizpGsobenych osobam
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, vcetné
prechodl pro chodce a mist pro pfechazeni.

- Rekonstrukce, modernizace a vystavba bezbariérovych
komunikaci pro pési k zastavkam verejné hromadné

dopravy.
Podporované aktivit - Rekonstrukce, modernizace a vystavba podchodll nebo
P ¥ l[dvek pro chodce pres silnice 1., Il. a lll. tfidy, mistni

komunikace, Zeleznicni a  tramvajovou  drdhu,
pfizpGsobenych osobdm s omezenou schopnosti pohybu
a orientace a navazujicich na bezbariérové komunikace
pro pési.

- Realizace prvkl zvy3Sujicich bezpecnost Zeleznicni, silni¢ni,
cyklistické a pési dopravy (bezpecnostni opatfeni
realizovand na silnici, mistni komunikaci nebo draze,
verfejné osvétleni, prvky inteligentnich dopravnich
systém).

7 50 01 — Pocet realizaci vedoucich ke zvySeni bezpecnosti
v dopravé

Indikatory 7 61 00 — Délka nové vybudovanych cyklostezek a cyklotras
7 62 00 — Délka rekonstruovanych cyklostezek a cyklotras
7 64 01 — Pocet parkovacich mist pro jizdni kola

NalezZitosti projektového zaméru

nazev projektu;

Cislo vyzvy nositele;

zafazeni do strategie aZ do Urovné podopatieni;

popis projektu v souladu s vécnym zamérenim vyzvy;

popis pozitivniho dopadu na vymezené uzemi;

predpokladany financni plan v jednotlivych letech;

predpokladané celkové vydaje, celkové zpuUsobilé vydaje

a vyse dotace z EU;

8. predpokladané datum zahdjeni a ukonceni realizace
projektu;

9. identifikace Zadatele;

10.role zapojenych subjekt(;

NousrwnNE

Struktura projektového zaméru
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11.indikatory;
12.informace o zpUsobu zajisténi udrzitelnosti projektu;
13.datum a podpis statutdrniho zdstupce predkladatele.

Povinné pfilohy projektového

zaméru

1. Projektovd dokumentace ve stupni pro vyddani stavebniho
povoleni, pfipadné ohlaseni.

2. Stavebni povoleni s nabytim pravni moci nebo souhlas
s provedenim ohldseného stavebniho zdméru nebo G¢innd
vefejnopravni smlouva nahrazujici stavebni povoleni
(prosta kopie).

Forma a zplsob
projektového zaméru

podani

Formulaf  projektového zaméru vyplni predkladatel
elektronicky v ,Monitorovacim systému ITI Hradecko-
pardubické aglomerace”, ktery je pfistupny na webovych
strankach ITl Hradecko-pardubické aglomerace
(http://iti.hradec.pardubice.eu/).

V ptipadé nefunkénosti ,Monitorovaciho systému ITI
Hradecko-pardubické aglomerace” je formular projektového
zaméru k dispozici na webovych strankach ITI Hradecko-
pardubické aglomerace (http://iti.hradec.pardubice.eu/).

Projektovy zdmér podepsany statutdrnim zastupcem
predkladatele musi byt nositeli ITI doruéen nejpozdéji do data
stanoveného vyzvou, a to:

a) fyzicky na podatelné Magistratu mésta Pardubic nebo;

b) prostfednictvim poskytovatele postovnich sluzeb nebo;

c) prostfednictvim datové schranky, véetné elektronického
podpisu statutarniho zastupce predkladatele.

Nositel poZaduje odevzdani projektového zdméru jednim
zvySe uvedenych zplsobld a  soucasné  vyplnéni
v, Monitorovacim  systému ITl Hradecko-pardubické
aglomerace”.

V pfipadé nedostatkd nebo neodevzdani projektového zaméru
elektronicky v ,Monitorovacim systému ITI Hradecko-
pardubické aglomerace” nedojde kvyrazeni projektového
zameéru z procesu hodnoceni, Zadatel bude vyzvan k napravé.

Adresa nositele:

Magistrat mésta Pardubic

Odbor rozvoje a strategie

Oddéleni implementace Strategie ITI
Pernstynské nam. 1

530 21 Pardubice

ID datové schranky: ukzbx4z

(dokument sméfujte na Oddéleni implementace Strategie ITI)



http://iti.hradec.pardubice.eu/
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EVROPSKA UNIE

Integrovany regionalni operaéni program

_zx=g» | MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj > -~ PRO M iSTNi
&/ ROZVOJ CR

Zpusobilé vydaje

Vécna zpusobilost

Zadatel se fidi do vydani pravniho aktu Obecnymi
a Specifickymi pravidly pro Zadatele a pfijemce integrovanych
projektl pro vyzvu €. 50 IROP ve znéni platném ke dni vyhlaseni
vyzvy, tj. Obecnymi pravidly (verze 1.13, platnost
od 15. 10. 2019), Specifickymi pravidly (verze 1.6, platnost od
1. 10. 2020). V dobé realizace, tj. od data vydani pravniho aktu,
se prijemce tidi vzdy aktualni verzi vySe uvedenych Pravidel.

Casova zpUsobilost

1.1.2014 - 30. 6. 2023

Dalsi detaily vyzvy

Provadéni zmén vyzvy

V kolovych vyzvach nemUze nositel provadét zmény uvedené
v kapitole 2.2 Obecnych pravidel (verze 1.13, platnost
od 15. 10. 2019), pokud to neni vynuceno pravnimi predpisy
nebo zménou metodického prostredi.

Zmény ve vyzvé se nevztahuji na projektové zaméry, které jiz
Zadatelé podali.

O zméné pravidel vyzvy informuje nositel prostfednictvim
webovych stranek ITI Hradecko-pardubické aglomerace
(http://iti.hradec.pardubice.eu/), prostfednictvim webu IROP
(http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/) a na Uredni desce Magistratu
mésta Pardubic.

Prijmy projektu

Projekty nemohou vytvaret pfijmy podle ¢l. 61 Obecného
nafizeni.

Projekty mohou vytvaret pfijmy podle ¢l. 65 odst. 8 Obecného
nafizeni — jiné penézni pFijmy.

Zpusob hodnoceni

Hodnoceni projektovych zamérd bude probihat po ukonéeni
této vyzvy nositele integrované strategie, tj. spolecné
pro viechny predloZené projektové zaméry.

Postup hodnoceni:

1. Projednani projektového zaméru na pracovni skupiné
2. Projednani projektového zaméru na RV ITI

Manazer ITl, na zakladé vyhodnoceni relevance projektového
zaméru pro danou vyzvu, zasle emailem na kontaktni Gdaje



http://iti.hradec.pardubice.eu/
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uvedené v projektovém zaméru pozvanku na jednani PS
nejpozdéji 3 dny pred jejim konanim. Pokud manazZer ITI
vyhodnoti, Ze projektovy zamér neni pro danou vyzvu
relevantni (napf. do vyzvy na obnovu pamatek je predlozen
termindl), zaSle do 3 dnl pfed kondanim PS e-mailem
na kontaktni  Udaje uvedené v projektovém zdméru
zdUvodnéni, pro¢ nebude predkladatel pozvan na jednani PS.
Manazer ITI  vyhodnoceni relevance jednotlivych
projektovych zamérd predkladd také na jednani PS a RV ITI.
| pfes negativni stanovisko manaZera ITl se Zadatel muiZe
jednani pracovni skupiny Gcéastnit a prezentovat svij
projektovy zameér.

Predkladatelé projektovych zamér( na jednani PS predstavi
své projektové zaméry prihlasené do vyzvy a clenové PS pak
spolecné usiluji o nalezeni takového komplexniho teseni,
které odpovida vécnému zaméreni prislusné casti Strategie
ITI, alokaci a indikatorim vymezenym ve vyzvé nositele ITI.
Optimdlnim feSenim je vytvofeni takového souboru
projektovych zamér(, ktery zcela naplni parametry vyzvy.
V opacném pfipadé je nutné, aby souhrnné financni
pozadavky odpovidaly vysi plnéni indikator( tak, aby bylo
mozné v budoucnu vyhlasit nasledujici vyzvu, prostfednictvim
niz budou doplnény zbyvajici hodnoty indikatoru.

Jednani PS se mulzZe konat opakované, dokud nebude
nalezeno optimalni feseni a definovan soubor projektovych
zamér(l. Poté, co PS dojde k souhrnnému feseni
odpovidajicimu  parametrim vyzvy, preda tematicky
koordinator soubor projektovych zamér(i manazerovi ITI,
ktery zajisti jeho predloZeni na nejblizéi zasedani RV ITI
k posouzeni.

Z jednani PS se pofizuje zapis, v némz je vidy obsazeno datum
jedndni, prezencni listina a pfijata rozhodnuti. Pfilohou zapisu
je navrh kontrolniho listu RV ITI ke kazdému projektovému
zaméru, ktery byl vramci dané vyzvy nositele predloZen
do PS. Zapis z PS, véetné navrhu kontrolniho listu RV ITI, jsou
podkladem pro jednani RV ITI.

Role RV ITI v procesu schvalovani integrovanych projektd je
zejména v posouzeni souladu/nesouladu projektového
zaméru se Strategii ITI a nasledné vydani Vyjadreni
o souladu/nesouladu projektového zaméru se Strategii ITI.
Vyjadfeni o souladu projektového zaméru se Strategii ITI je
jednou z povinnych pfiloh pro predloZeni projektové Zadosti
na RO.
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Jako podklad pro posouzeni projektového zaméru/souboru
projektovych zamér( s integrovanou strategii slouzi RV ITI
nasledujici dokumenty:

- projektovy zamér;

- zapis z jednani PS;

- kritéria pro posouzeni souladu RV IT;

- text Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Poté, co se ¢lenové RV ITI dilkladné sezndmi se zapisem z PS
a samotnym projektovym zamérem, zaznamenaji
v kontrolnim listu soulad informaci uvedenych v projektovém
zaméru (dale jen ,PZ“) se Strategii ITI.

Kontrolni list umoZniuje ke kazdému kritériu uvést pouze
jednu ze ¢tyf odpovédi: 1) Ano; 2) Ne; 3) Nerelevantni (NR);
4) Dopracovani.

Vysvétleni odpovédi v kontrolnim listu:

1) Ano — PZ vdaném bodé je vsouladu se Strategii ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

2) Ne — PZ vdaném bodé neni vsouladu se Strategii ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

3) Nerelevantni — PZ dle svého charakteru nevyZaduje
vyplnéni daného bodu kontrolniho listu.

4) Dopracovani — PZ v daném bodé neobsahuje zadné nebo
dostatecné informace k posouzeni souladu se Strategii ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

V piipadé, Ze jsou odpovédi RV ITI ve viech Fadcich pozitivni
¢i nerelevantni, tj. ,Ano“ nebo , Nerelevantni“, je projektovy
zadmér v souladu se Strategii ITI a RV ITI vyda predkladatel
ve |hité 7 dnl od jednani tzv. Vyjadfeni RV ITI o souladu
projektového zaméru s integrovanou strategii, a to:

a) doporucené prostrednictvim poskytovatele postovnich
sluZzeb nebo
b) prostfednictvim datové schranky.

v

Pokud je jedna ¢&i vice zodpovédi RV ITI ,Ne“ ¢i
,Dopracovani, je RV ITl opravnén:

a) vratit projektovy zamér predkladateli k dopracovani
a znovupredloZeni do PS;

b) kuvedenému projektovému zdméru vydat negativni
stanovisko.

O vraceni projektového zaméru k dopracovani je predkladatel
informovén Vyzvou RV IT, kterd je odesldna:

a) doporucené prostirednictvim poskytovatele postovnich
sluZzeb nebo
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b) prostfednictvim datové schranky nejpozdéji ve Ih(té
do7dn od jednani RV ITl, na kterém bylo o vraceni
projektového zaméru k dopracovani rozhodnuto.

Ve Vyzvé RV ITI je uveden zévazny termin, do kterého musi
predkladatel dopracovany projektovy zamér vcetné vsech
Vyzvou RV ITI poZadovanych ptiloh jednim ze stanovenych
zpUsobll predlozit. LhGta pro doloZeni dopracovaného
projektového zaméru nesmi byt kratsi nez 10 pracovnich dn(
od odeslani Vyzvy RV ITI.

V pfipadé vraceni projektového zdméru predkladateli
k dopracovéni, bude upraveny projektovy zamér projednan
na dalSim jednani PS, které bude uskutec¢néno nejpozdéji
90 dni od rozhodnuti RV ITl. O terminu jednani PS je
predkladatel informovan emailem manazerem ITI nejpozdé;ji
3 dny pred konanim PS, predkladatel se mlze jednani PS
zucastnit.

Nasledné je projektovy zamér znovu predloZzen na nejblizsi
jednani RV ITl. RV ITI dopracovany projektovy zamér jiz
nemuze vratit k dalsSimu dopracovani a musi ve lhaté 7 dnd
od jednani RV ITI vydat Vyjadreni RV ITI o souladu/nesouladu
projektového zaméru se Strategii ITI.

Pokud predkladatel nepredlozi ve stanovené Ih(té
dopracovany projektovy zdmér jednim ze stanovenych
zpUsobU, projektovy zamér neni znovu projednavan na PS.
V takovém pfipadé RV ITI vyda vyjadfeni k pGvodné
predlozenému projektovému zaméru.

Projektovy zamér piedloZeny na zakladé Vyzvy RV ITI neni
mozné po datu stanoveném ve Vyzvé RV ITI dale doplfiovat i
jakkoli upravovat.

VyjadFeni RV ITI o souladu projektového zaméru se Strategii
ITI bude platné do ukonceni pfijmu Zadosti o podporu
souvisejici vyzvy ZS ITI.

Statuty a jednaci Fady pracovnich skupin a Ridiciho vyboru IT
jsou soucasti Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
kterd je k dispozici na  webovych strankdach:
http://iti.hradec.pardubice.eu/.

Kritéria pro posouzeni
projektového zaméru na RV ITI

1. Projekt je vsouladu stematickym zamérenim ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, strategickym cilem
a nékterym z jeho specifickych cilli a je zafazen do jednoho
opatieni (podopatieni).

2. Potfebnost realizace je odlivodnéna.

3. Projekt popisuje pozitivni dopad projektu na vymezené
Uzemi.
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9. Predkladatelé prokazatelné ptipravovali projektovy zamér

4. Projekt je vsouladu sharmonogramem uvedenym
ve vyzve.

5. Projekt ma jednoznacné popsané financovani v souladu
S vyzvou.

6. Projekt ma jednoznacné urcené Zadatele v souladu
svyzvou a v pfipadé dalSich zapojenych subjektd je
jednoznacéné popsana jejich role v projektu.

7. Projekt pfispiva k naplnéniindikatorl prislusného opatteni
ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

8. Projekt neprevysuje vysi volné financni alokace na dané
opatreni ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

v koordinaci s nositelem ITI  Hradecko-pardubické
aglomerace a ostatnimi partnery v uzemi (predkladatel
predstavil svlj projektovy zamér na nékterém
z predchazejicich jednani dané PS).

10.Vysledky projektu jsou udrzitelné.

11.Stavebni povoleni s nabytim pravni moci nebo souhlas
s provedenim ohldseného stavebniho zdméru nebo ucinna
verfejnopravni smlouva nahrazujici stavebni povoleni,
pokud se v projektu nepocita s takovymi stavebnimi
Upravami, které podléhaji povinnosti stavebniho
povoleni/ohldseni, je tato pfiloha nerelevantni.
V pfipadé, Ze tato ptiloha neni relevantni, dolozi
predkladatel statutdrnim zastupcem podepsané cestné
prohlaseni, Ze aktivity realizované v rdmci projektu
nepodléhaji povinnosti stavebniho povoleni/ohlaseni.

12.Projekt je v souladu s minimalni a maximalni vysi celkovych
vydaju/celkovych zplsobilych vydajd, pokud byly limity
uvedeny ve vyzvé nositele integrované strategie.

13.Projektovy zamér je v souladu s podminkami vyzvy.

14.Projektovy  zdmér  spliuje  formalni  naleZitosti
(napf. podepsano statutarnim zastupcem predkladatele,
datum podpisu, vyplnény vSechny naleZitosti PZ dle
osnhovy).

Odkaz na vyzvu ZS ITI

Datum a cas vyhlaseni vyzvy ZS ITI: 18. 1. 2021, 14:00.

Vyzva zverejnéna na webovych strankach
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy, http://iti.hradec.pardubice.eu/

a na Uredni desce Magistratu mésta Pardubic.

Kritéria pro hodnoceni Zadosti o podporu ZS ITI:
https://irop.mmr.cz/getmedia/d99506e0-6833-4161-9c80-

8b7d8eba5e38/Kriteria-ZS-ITI-Hradubice-3-6-

2020 cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

Dalsi specifika vyzvy

Nejsou stanovena
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EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A,—." PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operaéni program — ROZVO)J CR

Odkaz na Obecna a Specificka
pravidla vyzvy Ridiciho organu
IROP

Obecnd pravidla (verze 1.13, platnost od 15. 10. 2019),
Specificka pravidla (verze 1.6, platnost od 1. 10. 2020).
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-50-udrzitelna-
doprava-integrovane-projekty

Kontakty pro poskytovani
informaci

Rizeni Strategie ITI

Kontaktni osoby poskytuji informace ke zpracovani
projektového zaméru a jeho souladu s vyzvou nositele ITI.

Ing. Filip Hoffman, manazer ITI, tel.: 466 859 551,
Filip.Hoffman@mmp.cz

Mgr. et Mgr. Michaela Kudynovda, uzemni koordinator ITI
(pardubickd cast aglomerace), tel.. 466 859 556,
Michaela.Kudynova@mmp.cz

Ing. Tomas Kofinek, uzemni koordinator ITl
(hradecka ¢ast aglomerace), tel.. 495 707 588,
Tomas.Korinek@mmp.cz

Ing. Marie Nevrklova, koordinator ITI, tel.: 466 859 837,
Marie.Nevrklova@mmp.cz

Centrum pro regionalni rozvoj Ceské republiky

Krajska oddéleni Centra pro regionalni rozvoj Ceské republiky
(kontakty vyuZitelné do podani Zadosti o podporu v MS2014+)
poskytuji informace ke zpracovani zadosti o podporu a jejimu
souladu s vyzvou RO IROP.

Aktualni kontakty jsou k dispozici na webovych strankach
https://www.crr.cz/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/.

Po predloZeni Zadosti o podporu budou Zadateli sdélena
formou depese v MS2014+ jména administratori projektu
pro dalsi komunikaci v ramci administrace projektu.

Seznam priloh vyzvy

Pfilohy nejsou stanoveny
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